COSENZA_LOTTO D’INTERVENTO CS01

A Legend
# Complesso edilizio

Cosenza

Prarra Cundan
B edifici con 50 sfoggi

STIMA ECONOMICA SOMMARIA

L'importo complessivo dell'intervento per il lotto in esame viene stimato in Euro 4.701.967,05, comprensivo
sia della componente lavori che delle relative spese tecniche.

Sono di seguito dettagliate, per quanto attiene le lavorazioni ipotizzate, gli importi sommari determinati in
sede di analisi della fattibilita tecnico-economica dell'opera:

INTERVENTO
INTERVENTO TRAINATO
TRAINANTE
SOSTITUZIONE
IMPIANTO IMPIANTO IMPIANTO SISTEMA DI SISTEMI BUILDING
SOLAVENTOERMICOSURLORECHE INESSIESTERN SOLARE TERMICO | FOTOVOLTAICO | ACCUMULO FvV AUTOMATION
CLIMATIZZ. TOTALE
INVERNALE
STIMA COSTO STIMA COSTO STIMA COSTO STIMA COSTO | STIMA COSTO | STIMA COSTO | STIMA COSTO
1.552.667,00 € 598.000,00 €| 1.020.000,00€| 360.000,00 €| 216.000,00€| 42.000,00€ 300.000,00 € 4.088.667,00 €




COSENZA_LOTTO D’INTERVENTO CS02

Cosenza

Piazza Cundari
B edifici con B0 alloggi

.| Legend
8l ¥ Complesso edilizio

STIMA ECONOMICA SOMMARIA

L'importo complessivo dell'intervento per il lotto in esame viene stimato in Euro 4.774.992,05, comprensivo
sia della componente lavori che delle relative spese tecniche.

Sono di seguito dettagliate, per quanto attiene le lavorazioni ipotizzate, gli importi sommari determinati in
sede di analisi della fattibilita tecnico-economica dell'opera:

INTERVENTO TRAINANTE INTERVENTO TRAINATO
SOSTITUZIONE
ISOLAMENTO TERMICO SUP. OPACHE INFISS ESTERNI RN IMPIANTO SOLARE IMPIANTO SISTEMA DI SISTEMI BUILDING
: AR TERMICO FOTOVOLTAICO | ACCUMULO FV AUTOMATION
INVERNALE TOTALE
STIMA COSTO STIMA COSTO STIMA COSTO STIMA COSTO | STIMA COSTO | STIMA COSTO | STIMA COSTO
1.596.667,00 € 617.500,00 € 1.020.000,00 € 360.000,00 € 216.000,00 € 42.000,00 € 300.000,00 € |4.152.167,00 €




COSENZA_LOTTO D’INTERVENTO CS03

. Cosenza 1 | Legend
g Piazza Domenico Grimaldi R | \ Compless: edilizs
B edéic con 60 alloggi 4 4 - = | 1 | S =

STIMA ECONOMICA SOMMARIA

L’importo complessivo dell’'intervento per il Iotto in esame viene stimato in Euro 4.721.008,29, comprensivo
sia della componente lavori che delle relative spese tecniche.

Sono di seguito dettagliate, per quanto attiene le lavorazioni ipotizzate, gli importi sommari determinati in
sede di analisi della fattibilita tecnico-economica dell'opera:

INTERVENTO TRAINANTE INTERVENTO TRAINATO
SOSTITUZIONE
Ty — [T IMPIANTO IMPIANTO SOLARE IMPIANTO SISTEMA DI SISTEMI BUILDING
: CLIMATIZZ. TERMICO FOTOVOLTAICO | ACCUMULO FV AUTOMATION
INVERNALE TOTALE
STIMA COSTO STIMA COSTO STIMA COSTO STIMA COSTO STIMA COSTO STIMA COSTO STIMA COSTO
1.543.224,60 € 624.000,00 € 1.020.000,00 € | 360.000,00 € 216.000,00 €| 42.000,00 € 300.000,00 € | 4.105.224,60 €




COSENZA_LOTTO D’INTERVENTO CS04

Cosenza

Piazza Domenico Grimaldi §
1 6 edfici con B0 alloggi d

STIMA ECONOMICA SOMMARIA

L'importo complessivo dell'intervento per il lotto in esame viene stimato in Euro 4.721.008,29, comprensivo
sia della componente lavori che delle relative spese tecniche.

Sono di seguito dettagliate, per quanto attiene le lavorazioni ipotizzate, gli importi sommari determinati in
sede di analisi della fattibilitd tecnico-economica dell’'opera:

INTERVENTO TRAINANTE INTERVENTO TRAINATO
SOSTITUZIONE
e ——— [T IMPIANTO IMPIANTO SOLARE IMPIANTO SISTEMA DI SISTEMI BUILDING
: CLIMATIZZ. TERMICO FOTOVOLTAICO | AccumuLo rv AUTOMATION
INVERNALE TOTALE
STIMA COSTO STIMA COSTO STIMA COSTO STIMA COSTO STIMA COSTO STIMA COSTO STIMA COSTO
1.543.224,60 € 624.000,00 € 1.020.000,00 € 360.000,00 € 216.000,00 € | 42.000,00 € 300.000,00 € | 4.105.224,60 €




COSENZA_LOTTO D’INTERVENTO CS05

| Cosenza ; U Y 3 = Legend

. ]
Piazza Domanico Grmald ¥ Compless edii
4 edfici con 40 alloggi

PFOS/0040/DO8

STIMA ECONOMICA SOMMARIA

L'importo complessivo dell'intervento per il lotto in esame viene stimato in Euro 3.338.096,95,
comprensivo sia della componente lavori che delle relative spese tecniche.

Sono di seguito dettagliate, per quanto attiene le lavorazioni ipotizzate, gli importi sommari determinati in
sede di analisi della fattibilita tecnico-economica dell'opera:

INTERVENTO TRAINANTE INTERVENTO TRAINATO
SOSTITUZIONE
e ——— e IMPIANTO IMPIANTO SOLARE IMPIANTO SISTEMA DI SISTEMI BUILDING
: CLIMATIZZ. TERMICO FOTOVOLTAICO | AccumuLo rv AUTOMATION
INVERNALE TOTALE
STIMA COSTO STIMA COSTO STIMA COSTO STIMA COSTO | STIMA COSTO | STIMA COSTO | STIMA COSTO
1.155.693,00 € 455.000,00 € 680.000,00 €| 240.000,00€| 144.000,00€ | 28.000,00¢€ 200.000,00 € | 2.902.693,00 €




COSENZA_LOTTO D’INTERVENTO CS06

Cosenza
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STIMA ECONOMICA SOMMARIA

L’importo complessivo dell'intervento per il otto in esame viene stimato in Euro 3.338.096,95, comprensivo
sia della componente lavori che delle relative spese tecniche.

Sono di seguito dettagliate, per quanto attiene le lavorazioni ipotizzate, gli importi sommari determinati in
sede di analisi della fattibilitd tecnico-economica dell’'opera

INTERVENTO TRAINANTE INTERVENTO TRAINATO
SOSTITUZIONE
T T e TS T IMPIANTO IMPIANTO SOLARE IMPIANTO SISTEMA DI SISTEMI BUILDING
: CLIMATIZZ, TERMICO FOTOVOLTAICO | AccumuLo rv AUTOMATION
INVERNALE TOTALE
STIMA COSTO STIMA COSTO STIMA COSTO STIMA COSTO STIMA COSTO STIMA COSTO STIMA COSTO
1.155.693,00 € 455.000,00 € 680.000,00 € 240.000,00 € 144.000,00 € 28.000,00 € 200.000,00 € | 2.902.693,00 €




COSENZA_LOTTO D’INTERVENTO CS07

Cosenza

Piazza Domenico Grimald
@l 3edifici con 30 alloggi

PFOS/0040/DOBY

STIMA ECONOMICA SOMMARIA

L'importo complessivo dell'intervento per il lotto in esame viene stimato in Euro 2.582.060,73, comprensivo
sia della componente lavori che delle relative spese tecniche.

Sono di seguito dettagliate, per quanto attiene le lavorazioni ipotizzate, gli importi sommari determinati in
sede di analisi della fattibilita tecnico-economica dell'opera:

INTERVENTO TRAINANTE INTERVENTO TRAINATO
SOSTITUZIONE
IMPIANTO IMPIANTO SOLARE IMPIANTO SISTEMA DI SISTEMI BUILDING
ISOLAMENTO TERMICO SUP. OPACHE INFISSI ESTERNI CUMATIZZ. TERMICO rotovoLtaico | AccumuLo F AUTOMATION
INVERNALE TOTALE
STIMA COSTO STIMA COSTO STIMA COSTO STIMA COSTO STIMA COSTO | STIMA COSTO STIMA COSTO
925.270,20 € 351.000,00 € 510.000,00 €| 180.000,00 €| 108.000,00€| 21.000,00€ 150.000,00 € | 2.245.270,20 €




ACRI_LOTTO D’INTERVENTO CS08

Acri

Via Madre Teresa di Calcutta
B edifici con 58 allogg
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Legend
+ Complesso edlizo

STIMA ECONOMICA SOMMARIA

L'importo complessivo dell'intervento per il lotto in esame viene stimato in Euro 5.330.726,22,
comprensivo sia della componente lavori che delle relative spese tecniche.

Sono di seguito dettagliate, per quanto attiene le lavorazioni ipotizzate, gli importi sommari determinati in
sede di analisi della fattibilita tecnico-economica dell'opera:

INTERVENTO TRAINANTE INTERVENTO TRAINATO
SOSTITUZIONE
IMPIANTO IMPIANTO SOLARE IMPIANTO SISTEMA DI SISTEMI BUILDING
ISOLAMENTO TERMICO SUP. OPACHE INFISSI ESTERNI S TERMICO FOTOVOLTAICO | AcCUMULD BV AUTOMATION
INVERNALE TOTALE
STIMA COSTO STIMA COSTO STIMA COSTO STIMA COSTO | STIMA COSTO | STIMA COSTO | STIMA COSTO
4.635.414,1
1.907.914,10 € 817.500,00 € 1.003.000,00 € | 354.000,00€ | 216.000,00€| 42.000,00€ 295.000,00 € e ! g




ACRI_LOTTO D’INTERVENTO CS09
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STIMA ECONOMICA SOMMARIA

L'importo complessivo dell'intervento per il lotto in esame viene stimato in Euro 4.686.324,29,
comprensivo sia della componente lavori che delle relative spese tecniche.

Sono di seguito dettagliate, per quanto attiene le lavorazioni ipotizzate, gli importi sommari determinati in
sede di analisi della fattibilita tecnico-economica dell'opera:

INTERVENTO TRAINANTE INTERVENTO TRAINATO
SOSTITUZIONE
|SOLAMENTO TERMICO SUP. OPACHE INFISS! ESTERNI IMPIANTO IMPIANTO SOLARE IMPIANTO SISTEMA DI SISTEMI BUILDING
: CLIMATIZZ. TERMICO FOTOVOLTAICO | AccumuLo rv AUTOMATION
INVERNALE TOTALE
STIMA COSTO STIMA COSTO STIMA COSTO STIMA COSTO STIMA COSTO STIMA COSTO STIMA COSTO
1.669.698,60 € 720.000,00 € 867.000,00 €| 306.000,00 € 180.000,00 € | 35.000,00 € 255.000,00 € | 4.075.064,60 €




ACQUAPPESA_LOTTO D’INTERVENTO CS10

Acquappesa

Via Cristoforo Colombo
5 Edfici con 24 aliogg!

Google Earth

STIMA ECONOMICA SOMMARIA

L’importo complessivo dell’'intervento per il lotto in esame viene stimato in Euro 2.001.963,82, comprensivo
sia della componente lavori che delle relative spese tecniche.

Sono di seguito dettagliate, per quanto attiene le lavorazioni ipotizzate, gli importi sommari determinati in
sede di analisi della fattibilita tecnico-economica dell'opera:

INTERVENTO TRAINANTE INTERVENTO TRAINATO
SOSTITUZIONE
ISOLAMENTO TERMICO SUP. OPACHE INFISS! ESTERNI IMPIANTO IMPIANTO SOLARE IMPIANTO SISTEMA DI SISTEMI BUILDING
. e TERMICO FOTOVOLTAICO | ACCUMULO FV AUTOMATION
INVERNALE TOTALE
STIMA COSTO STIMA COSTO STIMA COSTO STIMA COSTO | STIMA COSTO | STIMA COSTO | STIMA COSTO
632.838,10 € 221.000,00 € 408.000,00 € 144.000,00 € 180.000,00 € 35.000,00 € 120.000,00 € | 1.740.838,10 €




BISIGNANO_LOTTO D’INTERVENTO CS11
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STIMA ECONOMICA SOMMARIA

L'importo complessivo dell'intervento per il lotto in esame viene stimato in Euro 3.463.172,56, comprensivo
sia della componente lavori che delle relative spese tecniche.

Sono di seguito dettagliate, per quanto attiene le lavorazioni ipotizzate, gli importi sommari determinati in
sede di analisi della fattibilita tecnico-economica dell'opera:

INTERVENTO TRAINANTE INTERVENTO TRAINATO
SOSTITUZIONE
IMPIANTO IMPIANTO SOLARE IMPIANTO SISTEMA DI SISTEMI BUILDING
ISOLAMENTO TERMICO SUP. OPACHE INFISSI ESTERNI CUMATIZZ e e e —— o e—
INVERNALE TOTALE
STIMA COSTO STIMA COSTO STIMA COSTO STIMA COSTO STIMA COSTO | STIMA COSTO STIMA COSTO
1.242.954,40 € 502.500,00 € 612.000,00 €| 216.000,00€| 216.000,00€| 42.000,00€ 180.000,00 € | 3.011.454,40 €




BISIGNANO_LOTTO D’INTERVENTO CS12

Bisignano f
.

Via del Bruzi
3 edifici con 42 allogg) I8

STIMA ECONOMICA SOMMARIA

L'importo complessivo dell'intervento per il lotto in esame viene stimato in Euro 3.727.099,45,
comprensivo sia della componente lavori che delle relative spese tecniche.

Sono di seguito dettagliate, per quanto attiene le lavorazioni ipotizzate, gli importi sommari determinati in
sede di analisi della fattibilita tecnico-economica dell'opera:

INTERVENTO TRAINANTE INTERVENTO TRAINATO
SOSTITUZIONE
ISOLAMENTO TERMICO SUP. OPACHE INFISSI ESTERNI IMPIANTO IMPIANTO SOLARE IMPIANTO SISTEMA DI SISTEMI BUILDING
: CLIMATIZZ. TERMICO FOTOVOLTAICO | AccumuLo Fv AUTOMATION
INVERNALE TOTALE
STIMA COSTO STIMA COSTO STIMA COSTO STIMA COSTO | STIMA COSTO | STIMA COSTO | STIMA COSTO
1.350.956,30 € 585.000,00 € 714.000,00 €| 252.000,00€| 108.000,00€| 21.000,00€ 210.000,00 € | 3.240.956,30 €




