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Avviso indagine di mercato concernente il ricevimento, da parte di operatori 

economici, di proposte operative, da strutturare mediante il ricorso alle forme 

del PPP (Partenariato Pubblico - Privato), anche con riferimento alla procedura 

di Locazione Finanziaria, finalizzate alla realizzazione di interventi di 

“efficientamento energetico” e di “adeguamento sismico” riferiti al patrimonio 

di E.R.P. di proprietà e/o gestito da ATERP Calabria, ricorrendo ai benefici 

fiscali di cui al D.L. 19.05.2020 n. 34 convertito con modificazioni con Legge 

17.07.2020 n. 77. 

 

D.L. 34/2020 COME MODIFICATO CON LA LEGGE 77/2020. 
 
- DEMOLIZIONE-RICOSTRUZIONE ED EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO DI N° 2 FABBRICATI CON N° 16 ALLOGGI SITI IN 
VIA A. DE GASPERI NEL COMUNE DI SANT’ONOFRIO (VV). 

- EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI N° 2 FABBRICATI CON      
N° 12 ALLOGGI SITI IN VIA GIOVANNI XXIII NEL COMUNE DI 
SANT’ONOFRIO (VV). 

- DEMOLIZIONE-RICOSTRUZIONE O ADEGUAMENTO SISMICO 
ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI N° 1 FABBRICATO CON 
N° 6 ALLOGGI SITO NELLA FRAZ. PARAVATI DEL COMUNE DI 
MILETO (VV). 

 
SANT’ONOFRIO - MILETO 
 
EURO 4.850.000,00 
 
 

LEGGE: 
 
OGGETTO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNI: 
 
IMPORTO: 

 

Lotto VV05 
Comuni di Sant’Onofrio e Mileto 

RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 
PREMESSA 
Al fine di realizzare una riqualificazione del proprio patrimonio edilizio attraverso gli 
incentivi stabiliti nella norma in oggetto richiamata, l’Aterp Calabria, con Decreto 
Commissariale n. 68 del 04.09.2020, ha approvato un “Avviso Pubblico Esplorativo 
concernente il ricevimento, da parte di operatori economici, di una Manifestazione 
d’Interesse alla successiva presentazione di Proposte Operative, da strutturare 
mediante il ricorso alle forme del PPP (Partenariato Pubblico - Privato), anche con 
riferimento alla Procedura di Locazione Finanziaria, finalizzate alla realizzazione di 
interventi di “Efficientamento Energetico” e di “Adeguamento Sismico” riferiti al 
Patrimonio di E.R.P. di proprietà e/o gestito da ATERP Calabria, ricorrendo ai 
benefici fiscali di cui al D.L. 19.05.2020 n. 34 convertito con modificazioni con Legge 
17.07.2020 n. 77”. 
Con successivo Decreto Commissariale n. 80 del 06.10.2020, è stata prevista una 
riapertura dei termini dell’Avviso Pubblico Esplorativo dalla data di scadenza del 
05.10.2020 fino alla data del 26.10.2020; 
A tal proposito, questa Azienda, a seguito dei riscontri pervenuti, intende, mediante 
la presentazione di Proposte Operative, avviare un ampio piano di Riqualificazione, 
Efficientamento Energetico ed Adeguamento/Miglioramento Sismico su un cospicuo 
numero di Edifici di proprietà e/o gestiti ricorrendo ai benefici fiscali introdotti dal D.L. 
19.05.2020     n. 34, convertito con modificazioni con la Legge 17.07.2020 n. 77, il 
c/d “Superbonus 110%”, utilizzando l’istituto della “cessione del credito” o mediante 
sconto in fattura secondo quanto disposto all’art. 121 del D.L. n. 34/2020 così come 
modificato con la L. n. 77/2020 e s.m.i. 
Le linee di indirizzo in merito all’argomento in parola, ossia: 
a) le proposte, da formularsi, avranno i contenuti descritti agli art. 180 e segg. ed in 
particolare all’art. 183 cc. 15 e 16 del d. lgs. 50/2016 e dovranno contenere un 
progetto di fattibilità comprendente le caratteristiche prestazionali, le specifiche 
funzionali, la diagnosi energetica degli edifici oggetto di riqualificazione, la stima 
economica degli interventi, una bozza di convenzione e il piano economico-
finanziario; 
b) gli interventi di efficientamento termico sugli edifici interessati dovranno fruire dei 
benefici fiscali introdotti dall’art. 119 del DL 34/2020 convertito con modificazioni con 
la Legge 77/2020 (“Superbonus 110%”) e contemplare la disponibilità e la capacità 
dell’operatore ad accettare, incamerare e gestire la “cessione del credito” d’imposta o 
garantire uno sconto in fattura per un importo pari al 100% dell’investimento 
effettuato; 
c) gli interventi di investimento, anche mediante eventuale ricorso a locazione 
finanziaria, saranno orientati alla riqualificazione dell’involucro edilizio comprendendo 
in primo luogo gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, 
orizzontali e inclinate, la sostituzione degli infissi ed, eventualmente, la 
riqualificazione degli impianti termici secondo quanto richiesto al citato ad. 119 del 
DL 34/2020 ed in particolare garantire il miglioramento di almeno due classi 
energetiche dell’edificio; 
A tale scopo l’ATERP Calabria ha individuato il lotto di intervento di cui alla presente 
relazione. 
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FABBRICATI OGGETTO DI INTERVENTO 

 
COMUNE DI SANT’ONOFRIO (VV) 

 

FABBRICATI VIA A. DE GASPERI 

 
 

                     Fabbricati oggetto di Intervento 
 
 
 

FABBRICATI VIA GIOVANNI XXIII 

 
 
                      Fabbricati oggetto di Intervento 
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COMUNE DI MILETO (VV) 
 

FABBRICATO VIA CASE POPOLARI FRAZIONE PARAVATI 

 
 
                    Fabbricato oggetto di Intervento 
 
 
Il Lotto proposto riguarda un intervento di Edilizia Residenziale Pubblica realizzato in 
Via A. De Gasperi ed in via Giovanni XXIII° del Comune di Sant’Onofrio (VV) in 
attuazione, il primo della Legge 22.10.1971 n° 865 ed il secondo della Legge 457/78 
II° Biennio. Comprende, altresì, un intervento di demolizione-ricostruzione o 
adeguamento sismico di n° 1 fabbricato con n° 6 alloggi sito in via Case Popolari 
della Frazione Paravati del Comune di Mileto, realizzato in attuazione della legge 
9.08.1954 n° 640. 
Comprende un totale di n° 5 fabbricati per complessivi n° 30 alloggi così distinti: 
 
FABBRICATI LEGGE 865/71 VIA A. DE GASPERI 
n° 2 fabbricati identici per complessivi n° 12 alloggi realizzati a n° 3 elevazioni f.t.. 
Gli stessi sono stati realizzati con struttura in c.a., solai in latero cemento, muratura di 
tamponatura a cassetta in laterizi. Solaio di copertura, uno in in c.a. a tetto, con 
sovrastante manto di tegole in laterizio e l’altro in ferro con sovrastante manto di 
tegole in laterizio. Gli alloggi sono distribuiti su n° 3 piani con n° 2 alloggi a piano. Gli 
infissi sono stati realizzati in legno e tapparelle in P.V.C. – Gli alloggi sono dotati di 
impianto di riscaldamento autonomo a termosifone. 
 
FABBRICATI LEGGE 457/78 II° BIENNIO  VIA GIOVANNI XXIII° 
n° 2 fabbricati identici per complessivi n° 12 alloggi realizzati a n° 3 elevazioni f.t.. 
Gli stessi sono stati realizzati con struttura in c.a., solai in latero cemento, muratura di 
tamponatura a cassetta in laterizi. Solaio di copertura in c.a. a tetto, con sovrapposta 
guaina impermeabile. Gli alloggi sono distribuiti su n° 3 piani con n° 2 alloggi a piano. 
Gli infissi sono stati realizzati con monoblocco di alluminio e tapparelle in P.V.C. – Gli 
alloggi sono dotati di impianto di riscaldamento autonomo a termosifone. 
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FABBRICATO LEGGE 9.08.1954 N° 640 VIA CASE POPOLARI 
Trattasi di un fabbricato per complessivi n° 6 alloggi realizzato a tre elevazioni f.t.. Lo 
stesso è stato realizzato con struttura in muratura, solai in latero cemento. Solaio di 
copertura, in c.a. a terrazzo, con sovrastante manto di guaina impermeabile. Gli 
alloggi sono distribuiti su n° 3 piani con n° 2 alloggi a piano. Gli infissi sono stati 
realizzati in legno e tapparelle in P.V.C. – Gli alloggi non sono dotati di impianto di 
riscaldamento. 
 
 

STATO DEI LUOGHI 

 
FABBRICATI VIA A. DE GASPERI 
L’intervento in oggetto riguarda la demolizione e la ricostruzione di due edifici 
realizzati in via “A. De Gasperi” dall’ex I.A.C.P. di Catanzaro (ora A.T.E.R.P. 
Calabria), in attuazione della legge 865 del 1971.  
I lavori originariamente sono stati autorizzati con Licenza di costruzione n° 12 e n° 13 
del 5.07.1974 e successivamente con Concessione Edilizia n° 5 del 1989 da parte 
del Comune di Sant’Onofrio e dall’ex Ufficio del Genio Civile di Catanzaro con 
autorizzazione n° 42049 del 22.10.1973 e n° 17620 del 30.07.1974. 
I lavori sono stati consegnati all’Impresa appaltatrice in data 20.04.1974 senza che, 
tuttavia, venissero portati a compimento a causa di sopraggiunta risoluzione in danno 
del contratto nei confronti dell’Impresa appaltatrice giusta deliberazione n° 285 del 
28.03.1977 da parte del Consiglio di amministrazione dell’I.A.C.P. (ora A.T.E.R.P.) di 
Catanzaro. 
Le opere eseguite dall’impresa rescissa consistevano, essenzialmente in : 
Corpo A 
- Strutture (telaio di base, I°, II°, III°, IV° e V° livello) 
- Parte della tamponatura esterna 

 
Corpo B 
- Strutture (telaio di base, I°, II°, III°, IV°) 

 
Il Collaudo statico delle opere eseguite è stato emesso per ciò che attiene il corpo A  
in data 5.07.1988 con esito positivo nel mentre per ciò che attiene il corpo B in data 
20.02.1990 nel quale veniva suggerita la demolizione del solaio del IV° livello 
(soffittatura). 
Successivamente in attuazione della legge 136/99 l’A.T.E.R.P. di Vibo Valentia ha 
effettuato un intervento che prevedeva il completamento dei fabbricati in parola ivi 
comprese le opere di sistemazione esterna. 
Nel particolare si è provveduto, oltre che al completamento delle strutture, alla 
realizzazione degli impianti igienico sanitari, degli intonaci interni ed esterni, degli 
infissi esterni ed interni della pavimentazione e della coloritura degli alloggi nonché 
alla realizzazione delle reti dei servizi esterni (impianto idrico sanitario, illuminazione 
ecc) e delle opere di recinzione e di pavimentazione. 
Ultimati i lavori, gli alloggi sono stati consegnati ai legittimi assegnatari. 
Con nota n° 398 del 22.01.2014 il responsabile di zona della manutenzione 
comunicava relazione di sopralluogo riguardante lo stato di consistenza degli 
immobili di che trattasi rappresentando, nella stessa, alcune problematiche di ordine 
statico. 
Previ ulteriori sopralluoghi ed analisi e visione della documentazione esistente in 
Ufficio, si è ritenuto opportuno, per una migliore conoscenza dello stato dei due 
fabbricati, avviare approfondite indagini, anche invasive, al fine di verificare la 
capacità di resistenza delle strutture esistenti conferendo, a tal proposito, con 
deliberazione n° 41 del 6.02.2014 apposito incarico Professionale finalizzato alla 
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redazione ed attuazione dei livelli di sicurezza statica. 
Dai risultati raccolti è emerso che, in considerazione degli interventi richiesti, i costi 
per l’adeguamento sismico dei due edifici, tale da assicurare i necessari livelli di 
sicurezza nel rispetto della normativa vigente, risultavano estremamente onerosi 
senza che, peraltro, si avesse certezza di pervenire al soddisfacimento di quanto 
previsto dalle NTC 2008 e relative circolari applicative. A rendere ancora più 
sproporzionatamente dispendioso l’intervento è stata la consapevolezza che 
qualsiasi tipo di ristrutturazione si fosse avviata, molto difficilmente questa avrebbe 
fatto registrare dei rilevanti miglioramenti degli standard qualitativi e abitativi degli 
alloggi, sia in termini di risparmio energetico, attraverso l’uso di materiali e tecnologie 
più innovative, sia in termini di migliore fruizione degli spazi interni ed esterni, anche 
riguardo alle misure per l’abbattimento delle barriere architettoniche. 
Per i motivi sinteticamente accennati, il Servizio Tecnico dell’Azienda ritiene che la 
soluzione più conveniente per l’Azienda sia quella di provvedere alla demolizione e 
ricostruzione dei fabbricati.  
In tal modo l’intervento si arricchisce nei contenuti, cercando di perseguire le finalità 
di due importanti Leggi Regionali, quella sull’Abitare Sostenibile (L.R. n. 41/2011) e 
quella sul Piano Casa (L.R. n° 21/2010 e s.m.i.). 
In riferimento alla prima Legge, l’obiettivo che l’azienda si pone è quello di realizzare 
dei nuovi alloggi con elevati standard qualitativi e tecnologici adeguati alla normativa 
attuale. 
Per i due Fabbricati di che trattasi, è stata emessa Ordinanza di Sgombero n° 13 del 
19.07.2016, da parte del Sindaco del Comune di Sant’Onofrio; 
 
 

 
 
FABBRICATI VIA GIOVANNI XXIII° 
Dal sopralluogo esperito, si è avuto modo di riscontrare quanto appresso 
- Le tramezzature esterne presentano gravi fenomeni di condensa, 

verisimilmente a causa del non adeguato isolamento delle tramezzature di 
tompagno, queste realizzate a cassetta con interposto strato di isolamento; 

- I solai di copertura sono stati realizzati in c.a. e laterizi con sovrastante strato 
di guaina bituminosa. Allo stato, oltre e non garantire il necessario isolamento 
termico, in pessime condizioni; 

- in talune pareti esterne dei prospetti laterali, si sono riscontarti fenomeni di 
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distacco degli intonaci e del deterioramento dei ferri di armatura; 
- fenomeni di umidità, nei vani delle scale, dovuti al deterioramento della guina 

di copertura;  
-  gli infissi degli alloggi risultano generalmente in buone condizioni tuttavia non 

adeguate sotto l’aspetto termoisolante; 
- particolari problematiche, di infiltrazione di acqua, la creano le velette di 

interpiano dei balconi; 
Per ciò che riguarda il resto e per quanto è stato possibile accertare non si sono 
riscontrate particolari problematiche ai fabbricati ed agli alloggi. 
Dalla documentazione fotografica allegata, si ha maggiore contezza di tali fenomeni. 

 
 
FABBRICATO VIA CASE POPOLARI FRAZIONE PARAVATI 
Dal sopralluogo esperito, si è avuto modo di riscontrare quanto appresso 
- Gli alloggi risultano disabitati e, allo stato, non abitabili; 
- I solai di copertura sono stati realizzati in c.a. e laterizi con sovrastante strato 

di guaina bituminosa ed è risultata, in pessime condizioni nonché causa di 
infiltrazioni agli ultimi piani; 

- in talune pareti esterne dei prospetti laterali, si sono riscontrati fenomeni di 
distacco degli intonaci e del deterioramento dei ferri di armatura; 

- gli impianti igienico sanitari, così come gli impianti elettrici sono in pessime 
condizioni, pressoché inesistenti;  

- Le pavimentazioni notevolmente deteriorate; 
- gli infissi in generale risultano in pessime condizioni; 

 
Dalla documentazione fotografica allegata, si ha maggiore contezza di tali fenomeni. 
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AREA OGGETTO DI INTERVENTO 

 
FABBRICATI VIA A. DE GASPERI – SANT’ONOFRIO (VV) 
Tale area, sita in Via A. De Gasperi   risulta complessivamente di mq. 2.000 circa. 
L'area in questione è situata in prossimità di interventi costruttivi realizzati da questa 
Azienda, uno finanziato con i fondi di cui alla legge 5.08.1978 n° 457 – 1° e 3° 
Biennio e l'altro, sempre con i fondi di cui alla legge 67/88 II° Biennio.  
L'area risulta essere compresa in zona edificata e provvista delle necessarie opere di 
urbanizzazione primaria. 
Dalle indagini geotecniche e geologiche già effettuate nella fase di realizzazione 
degli interventi già realizzati da questa Azienda, la medesima risulta idonea sotto 
l'aspetto geotecnico.  
Detta area sotto l'aspetto plano altimetrico si presenta pianeggiante. Tale situazione 
non comporterà pertanto, particolari opere per la sistemazione dell'area atta 
all'edificazione dei fabbricati, alla creazione di appositi spazi per parcheggi ed alla 
regimentazione delle acque piovane. 
Sotto l'aspetto plano altimetrico si presentano perfettamente pianeggiante e, alle 
stesse, vi si accede per il tramite della strada Comunale “Viale A. De Gasperi” 
 
FABBRICATI VIA GIOVANNI XXIII° – SANT’ONOFRIO (VV) 
L'area in questione è situata in prossimità di interventi costruttivi realizzati da questa 
Azienda, uno finanziato con i fondi di cui alla legge 5.08.1978 n° 457 – 1° e 3° 
Biennio e l'altro, sempre con i fondi di cui alla legge 67/88 II° Biennio.  
L'area risulta essere compresa in zona edificata e provvista delle necessarie opere di 
urbanizzazione primaria. 
Dalle indagini geotecniche e geologiche già effettuate nella fase di realizzazione 
degli interventi già realizzati da questa Azienda, la medesima risulta idonea sotto 
l'aspetto geotecnico.  
Detta area sotto l'aspetto plano altimetrico si presenta pianeggiante. Tale situazione 
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non comporterà pertanto, particolari opere per la sistemazione dell'area atta 
all'edificazione dei fabbricati, alla creazione di appositi spazi per parcheggi ed alla 
regimentazione delle acque piovane. 
Sotto l'aspetto plano altimetrico si presentano perfettamente pianeggiante e, alle 
stesse, vi si accede per il tramite della strada Comunale “Viale A. De Gasperi” 

 
FABBRICATO VIA CASE POPOLARI FRAZIONE PARAVATI – MILETO (VV) 
L'area risulta essere compresa in zona altamente edificata e provvista delle 
necessarie opere di urbanizzazione primaria. 
Detta area sotto l'aspetto plano altimetrico si presenta pianeggiante e riguarda 
essenzialmente l’area di sedime del fabbricato.  
 

SOLUZIONE PRESCELTA 

 
FABBRICATI VIA A. DE GASPERI – SANT’ONOFRIO (VV) 
Il progetto proposto dovrà prevedere: 
- demolizione e ricostruzione dei fabbricati 
- interventi di riqualificazione energetica sull'involucro edilizio, strutture opache 

verticali (cappotto termico di spessore non inferiore a mm 400), previo 
eventuale risanamento delle parti ammalorate e delle strutture opache 
orizzontali (coperture) con pannelli termoisolanti ; 

- infissi delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non 
riscaldati, ivi comprese soglie; 

- installazione di impianti solari termici ed impianti fotovoltaici, singoli e/o per 
vano scala, aventi potenza adeguata, allocati sul tetto di copertura; 

 
FABBRICATI VIA GIOVANNI XXIII° – SANT’ONOFRIO (VV) 
Il progetto proposto dovrà prevedere: 
- interventi di riqualificazione energetica sull'involucro edilizio, strutture opache 

verticali (cappotto termico di spessore non inferiore a mm 400), previo 
eventuale risanamento delle parti ammalorate e delle strutture opache 
orizzontali (coperture) con pannelli termoisolanti  ; 

- la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato 
verso l'esterno e verso vani non riscaldati, ivi comprese soglie; 

- installazione di impianti solari termici ed impianti fotovoltaici, singoli e/o per 
vano scala, aventi potenza adeguata, allocati sul tetto di copertura; 

 
FABBRICATO VIA CASE POPOLARI FRAZIONE PARAVATI – MILETO (VV) 
Il progetto proposto dovrà prevedere: 
- demolizione-ricostruzione o adeguamento sismico del fabbricato; 
- interventi di riqualificazione energetica sull'involucro edilizio, strutture opache 

verticali (cappotto termico di spessore non inferiore a mm 400), previo 
eventuale risanamento delle parti ammalorate e delle strutture opache 
orizzontali (coperture) con pannelli termoisolanti; 

- infissi delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non 
riscaldati, ivi comprese soglie; 

- installazione di impianti solari termici ed impianti fotovoltaici, singoli e/o per 
vano scala, aventi potenza adeguata, allocati sul tetto di copertura; 
 

IMPATTO AMBIENTALE DELLE OPERE 

La progettazione avrà particolare cura sull'inserimento dell'opera nell'ambito del 
contesto paesaggistico ambientale ciò attraverso l'uso di materiali e tipologie tipiche 
della zona nonché attraverso appositi cromatismi.  
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PROGETTO PRELIMINARE ART. 23 COMMA 5 D.LGS 50/2016 ART 17 E SEGG. DPR 207/2010 

Il progetto preliminare dovrà essere redatto in conformità all’art. 17 del D.P.R. n° 
207/2010 e s.m.i. 
Gli elaborati progettuali sono quelli prescritti dall’art. 17 comma 1 , 2  del DPR 
207/2010 redatti in conformità agli artt. da 18 a 23 del DPR medesimo. 
Dovranno essere redatti inoltre: 

a) sulle aree interessate dall’intervento, le indagini archeologiche, idrauliche e 
sulle interferenze e sono redatti le relative relazioni ed elaborati grafici nonché 
la relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare, 

b) dovrà essere redatto un capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 
c) dovrà essere redatto uno schema di contratto; 
d) dovrà essere predisposto altresì un piano economico finanziario di massima 

 

CRITERI PARTICOLARI COSTRUTTIVI 

Il progetto proposto dovrà essere corredato da particolari grafici costruttivi. Tali 
elaborati riguardano talune categorie di lavorazione ove si sarà ritenuto opportuno, 
tenuto conto dell'importanza che le stesse rivestono nelle scelte progettuali operate 
che, le stesse, necessitano di ulteriori specificazioni. 
 

DATI CARATTERISTICI FABBRICATI LOTTO 

 
FABBRICATO – SANT’ONOFRIO (VV) 1 

VIA E/O LOCALITA’ Via A. DE GASPERI 

LEGGE FINANZIAMENTO 22.10.1971 N° 865 

N° ALLOGGI 6 

N° PIANI F.T. 3 

STRUTTURA CEMENTO ARMATO 

COPERTURA TETTO 

CONCESSIONE EDILIZ/PERMESSO/LICENZA N° 23 del 12.11.82 (orig) 

COLLAUDO STATICO Del 3.04.1985 (originario) 

ACCATASTAMENTO  

VARIE  

 
 

FABBRICATO – SANT’ONOFRIO (VV) 2 

VIA E/O LOCALITA’ Via A. DE GASPERI 

LEGGE FINANZIAMENTO 22.10.1971 N° 865 

N° ALLOGGI 6 

N° PIANI F.T. 3 

STRUTTURA CEMENTO ARMATO 

COPERTURA TETTO 

CONCESSIONE EDILIZ/PERMESSO/LICENZA N° 23 del 12.11.82 (orig) 

COLLAUDO STATICO Del 3.04.1985 (originario) 

ACCATASTAMENTO  

VARIE  

 
 

FABBRICATO – SANT’ONOFRIO (VV) 1 

VIA E/O LOCALITA’ Via GIOVANNI XXIII° 

LEGGE FINANZIAMENTO 05.08.1978 N° 457 II° Biennio 

N° ALLOGGI 6 

N° PIANI F.T. 3 

STRUTTURA CEMENTO ARMATO 

COPERTURA TETTO 

CONCESSIONE EDILIZ/PERMESSO/LICENZA N° 23 del 20.11.1982 
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COLLAUDO STATICO Del 03.04.1985 

ACCATASTAMENTO Foglio 7 – Mapp. 661 - sub 2, 4, 9, 10, 
13, 14 

VARIE  

 

FABBRICATO – SANT’ONOFRIO (VV) 2 

VIA E/O LOCALITA’ Via GIOVANNI XXIII° 

LEGGE FINANZIAMENTO 05.08.1978 N° 457 II° Biennio 

N° ALLOGGI 6 

N° PIANI F.T. 3 

STRUTTURA CEMENTO ARMATO 

COPERTURA TETTO 

CONCESSIONE EDILIZ/PERMESSO/LICENZA N° 23 del 20.11.1982 

COLLAUDO STATICO Del 03.04.1985 

ACCATASTAMENTO Foglio 7 – Mapp. 661 sub – 6, 8, 11, 
12, 15, 16 

VARIE  

 

FABBRICATO – MILETO (VV) 1 

VIA E/O LOCALITA’ Fraz. PARAVATI 

LEGGE FINANZIAMENTO 09.08.1954 N° 640  

N° ALLOGGI 6 

N° PIANI F.T. 3 

STRUTTURA Mista (Muratura+Cls armato) 

COPERTURA Terrazzo 

CONCESSIONE EDILIZ/PERMESSO/LICENZA Fabbricato realizzato prima del 
01.09.1967 

COLLAUDO STATICO  

ACCATASTAMENTO Foglio 11 – Mapp. 1559 – sub 1/6  

VARIE  

 
 

STIMA ECONOMICA SOMMARIA 
 
Il Lotto VV05, dell'importo stimato complessivo di Euro 4.850.000,00 risulta calcolato 
come appresso: 
  
INTERVENTO TRAINANTE – Adeguamento Sismico  
Demolizione e Ricostruzione     Euro   1.728.000,00 
 
 
INTERVENTO TRAINANTE – Efficientamento Energetico  
Isolamento Termico      Euro   1.200.000,00 
 
INTERVENTO TRAINATO – Efficientamento Energetico  
Sostituzione Infissi      Euro   1.200.000,00 
 
 
INTERVENTO TRAINATO – Efficientamento Energetico  
Impianti (Solaro Termico+Fotovoltaico)   Euro      722.000,00 
      
       TOTALE  EURO  4.850.000,00 
 
 
 


