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Avviso indagine di mercato concernente il ricevimento, da parte di operatori 

economici, di proposte operative, da strutturare mediante il ricorso alle forme 

del PPP (Partenariato Pubblico - Privato), anche con riferimento alla procedura 

di Locazione Finanziaria, finalizzate alla realizzazione di interventi di 

“efficientamento energetico” e di “adeguamento sismico” riferiti al patrimonio 

di E.R.P. di proprietà e/o gestito da ATERP Calabria, ricorrendo ai benefici 

fiscali di cui al D.L. 19.05.2020 n. 34 convertito con modificazioni con Legge 

17.07.2020 n. 77. 

 

D.L. 34/2020 COME MODIFICATO CON LA LEGGE 77/2020. 
 

- EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI N° 3 FABBRICATI CON N° 18 
ALLOGGI SITI IN VIA CAMBARERI NEL COMUNE DI GEROCARNE (VV). 

- EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI N° 2 FABBRICATI CON N° 12 
ALLOGGI SITI IN VIA CAMBARERI NEL COMUNE DI GEROCARNE (VV). 

- EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI N° 2 FABBRICATI CON N° 16 
ALLOGGI SITI IN VIALE ENOTRIO NEL COMUNE DI SAN COSTANTINO 
CALABRO (VV). 

- EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI N° 1 FABBRICATO CON N° 6 
ALLOGGI SITI IN VIA UGO FOSCOLO NEL COMUNE DI SAN 
COSTANTINO CALABRO (VV). 

- EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI N° 1 FABBRICATO CON N° 10 
ALLOGGI SITI IN VIA I° MAGGIO NEL COMUNE DI SAN COSTANTINO 
CALABRO (VV). 

 
 
 
 
 
 

 

GEROCARNE – SAN COSTANTINO CALABRO 
 
EURO 5.278.400,00 
 
 

LEGGE: 
 
OGGETTO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNI: 
 
IMPORTO: 

 

Lotto VV11 
Comuni di Gerocarne, San Costantino Calabro 

RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 
PREMESSA 
Al fine di realizzare una riqualificazione del proprio patrimonio edilizio attraverso gli 
incentivi stabiliti nella norma in oggetto richiamata, l’Aterp Calabria, con Decreto 
Commissariale n. 68 del 04.09.2020, ha approvato un “Avviso Pubblico Esplorativo 
concernente il ricevimento, da parte di operatori economici, di una Manifestazione 
d’Interesse alla successiva presentazione di Proposte Operative, da strutturare 
mediante il ricorso alle forme del PPP (Partenariato Pubblico - Privato), anche con 
riferimento alla Procedura di Locazione Finanziaria, finalizzate alla realizzazione di 
interventi di “Efficientamento Energetico” e di “Adeguamento Sismico” riferiti al 
Patrimonio di E.R.P. di proprietà e/o gestito da ATERP Calabria, ricorrendo ai 
benefici fiscali di cui al D.L. 19.05.2020 n. 34 convertito con modificazioni con Legge 
17.07.2020 n. 77”. 
Con successivo Decreto Commissariale n. 80 del 06.10.2020, è stata prevista una 
riapertura dei termini dell’Avviso Pubblico Esplorativo dalla data di scadenza del 
05.10.2020 fino alla data del 26.10.2020; 
A tal proposito, questa Azienda, a seguito dei riscontri pervenuti, intende, mediante 
la presentazione di Proposte Operative, avviare un ampio piano di Riqualificazione, 
Efficientamento Energetico ed Adeguamento/Miglioramento Sismico su un cospicuo 
numero di Edifici di proprietà e/o gestiti ricorrendo ai benefici fiscali introdotti dal D.L. 
19.05.2020     n. 34, convertito con modificazioni con la Legge 17.07.2020 n. 77, il 
c/d “Superbonus 110%”, utilizzando l’istituto della “cessione del credito” o mediante 
sconto in fattura secondo quanto disposto all’art. 121 del D.L. n. 34/2020 così come 
modificato con la L. n. 77/2020 e s.m.i. 
Le linee di indirizzo in merito all’argomento in parola, ossia: 
a) le proposte, da formularsi, avranno i contenuti descritti agli art. 180 e segg. ed in 
particolare all’art. 183 cc. 15 e 16 del d. lgs. 50/2016 e dovranno contenere un 
progetto di fattibilità comprendente le caratteristiche prestazionali, le specifiche 
funzionali, la diagnosi energetica degli edifici oggetto di riqualificazione, la stima 
economica degli interventi, una bozza di convenzione e il piano economico-
finanziario; 
b) gli interventi di efficientamento termico sugli edifici interessati dovranno fruire dei 
benefici fiscali introdotti dall’art. 119 del DL 34/2020 convertito con modificazioni con 
la Legge 77/2020 (“Superbonus 110%”) e contemplare la disponibilità e la capacità 
dell’operatore ad accettare, incamerare e gestire la “cessione del credito” d’imposta o 
garantire uno sconto in fattura per un importo pari al 100% dell’investimento 
effettuato; 
c) gli interventi di investimento, anche mediante eventuale ricorso a locazione 
finanziaria, saranno orientati alla riqualificazione dell’involucro edilizio comprendendo 
in primo luogo gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, 
orizzontali e inclinate, la sostituzione degli infissi ed, eventualmente, la 
riqualificazione degli impianti termici secondo quanto richiesto al citato ad. 119 del 
DL 34/2020 ed in particolare garantire il miglioramento di almeno due classi 
energetiche dell’edificio; 
A tale scopo l’ATERP Calabria ha individuato il lotto di intervento di cui alla presente 
relazione. 
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FABBRICATI OGGETTO DI INTERVENTO 

 

COMUNE DI GEROCARNE 
VIA CAMBARERI - FABBRICATI LEGGE 457/78 II° BIENNIO – (MOD. C6) 

 
                             
                                Fabbricati oggetto di Intervento 
 
 

VIA CAMBARERI - FABBRICATI LEGGE 67/88 II° BIENNIO – (MOD. A) 

 
                               
                                Fabbricati oggetto di Intervento 
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COMUNE DI SAN COSTANTINO CALABRO 
VIALE ENOTRIO - FABBRICATI LEGGE 457/78 I° BIENNIO – (MOD. TP) 

 
                              
                                 Fabbricato oggetto di Intervento 

 
 

VIA UGO FOSCOLO - FABBRICATI LEGGE 67/88 I° BIENNIO – (MOD. A) 

 
                                
                             Fabbricato oggetto di Intervento 
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VIA I° MAGGIO - FABBRICATI LEGGE 865/71 

 
                                
                              Fabbricato oggetto di Intervento 
 

 
 
Il Lotto proposto riguarda: 

 un intervento di Edilizia Residenziale Pubblica realizzato in Via Cambareri del 
Comune di Gerocarne (VV) in attuazione delle legge 457/78 II° Biennio – 
Mod. C6. Comprende un totale di n° 3 fabbricati identici per complessivi n° 18 
alloggi realizzato con struttura in c.a., solai in latero cemento, solaio di 
copertura in c.a con sovrastante manto di guaina bituminosa, tampognatura 
esterna a cassetta in laterizio con interposto strato di isolamento. Gli alloggi 
sono distribuiti su n° 3 piano con n° 2 alloggi per piano scala. Gli infissi sono 
stati realizzati in alluminio e tapparelle in P.V.C. – Gli alloggi sono dotati di 
impianto di riscaldamento a termosifone con centralina a gas. 

 un intervento di Edilizia Residenziale Pubblica realizzato in Via Cambareri  
del Comune di Gerocarne (VV) in attuazione delle legge 67/88 II° Biennio – 
Mod. A. Comprende un totale di n° 2 fabbricati per complessivi n° 12 alloggi 
realizzati con struttura in c.a., solai in latero cemento, solaio di copertura in c.a 
con sovrastante manto di copertura con tegole in cemento, tampognatura 
esterna a cassetta in laterizio con interposto strato di isolamento. Gli alloggi 
sono distribuiti su n° 3 piani con n° 2 alloggi per piano scala. Gli infissi sono 
stati realizzati in alluminio e tapparelle in P.V.C. – Gli alloggi sono dotati di 
impianto di riscaldamento a termosifone con centralina a gas. 

 un intervento di Edilizia Residenziale Pubblica realizzato in Viale Enotrio del 
Comune di San Costantino Calabro (VV) in attuazione delle legge 457/78 I° - 
Mod. TP. Comprende un totale di n° 2 fabbricati identici per complessivi n° 16 
alloggi. Sono stati realizzati a n° 4 elevazioni f.t., con struttura in c.a., solai in 
latero cemento, muratura di tamponatura a cassetta in laterizi, solaio di 
copertura in c.a. a tetto, con sovrastante manto di guaina bituminosa. Gli 
alloggi sono distribuiti su n° 4 piani con n° 2 alloggi a piano. Gli infissi sono 
stati realizzati in legno e tapparelle in P.V.C. – Gli alloggi sono dotati di 
impianto di riscaldamento autonomo a termosifone. 
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 un intervento di Edilizia Residenziale Pubblica realizzato in Via Ugo Foscolo  
del Comune di San Costantino Calabro (VV) in attuazione delle legge 67/88 
II° Biennio – Mod. A. Comprende un totale di n° 1 fabbricato per complessivi 
n° 6 alloggi realizzati con struttura in c.a., solai in latero cemento, solaio di 
copertura in c.a con sovrastante manto di copertura con tegole in cemento, 
tampognatura esterna a cassetta in laterizio con interposto strato di 
isolamento. Gli alloggi sono distribuiti su n° 3 piani con n° 2 alloggi per piano 
scala. Gli infissi sono stati realizzati in alluminio e tapparelle in P.V.C. – Gli 
alloggi sono dotati di impianto di riscaldamento a termosifone con centralina a 
gas. 

 un intervento di Edilizia Residenziale Pubblica realizzato in Via I° Maggio del 
Comune di  San Costantino Calabro (VV) in attuazione delle legge 865/71 – 
Mod. G. Comprende un totale di n° 2 fabbricati identici per complessivi n° 10 
alloggi. Sono stati realizzati a n° 2 elevazioni f.t., con struttura in c.a., solai in 
latero cemento, muratura di tamponatura a cassetta in laterizi, solaio di 
copertura in c.a. a tetto piano, con sovrastante manto di guaina bituminosa. 
Gli alloggi, del tipo duplex, sono distribuiti su n° 2 piani (zona giorno e zona 
notte). Gli infissi sono stati realizzati in alluminio e tapparelle in P.V.C. Gli 
alloggi sono dotati di impianto di riscaldamento autonomo a termosifone. 
 
 

STATO DEI LUOGHI 

 
FABBRICATI VIA CAMBARERI - LEGGE 457/78 II° BIENNIO – (MOD. C6) – GEROCARNE (VV) 
Dal sopralluogo esperito, si è avuto modo di riscontrare quanto appresso 
- Le tramezzature esterne non presentano fenomeni di condensa, tuttavia le 

tramezzature di tompagno, realizzate a cassetta con interposto strato di 
isolamento, risultano termicamente non adeguato; 

- I solai di copertura sono stati realizzati in c.a. e laterizi con sovrastante strato 
di guaina bituminosa, non adeguate a garantire il necessario isolamento 
termico; 

- in talune pareti esterne dei prospetti laterali, si sono riscontarti fenomeni di 
distacco degli intonaci e del deterioramento dei ferri di armatura; 

- fenomeni di umidità, nei vani delle scale, dovuti al deterioramento della guina 
di copertura;  

-  gli infissi degli alloggi risultano generalmente in buone condizioni tuttavia non 
adeguati sotto l’aspetto termoisolante; 

- particolari problematiche, di infiltrazione di acqua, la creano le velette di 
interpiano dei balconi; 

Per ciò che riguarda il resto e per quanto è stato possibile accertare non si sono 
riscontrate particolari problematiche ai fabbricati ed agli alloggi 
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FABBRICATI VIA CAMBARERI - LEGGE 67/88 II° BIENNIO – (MOD. A) – GEROCARNE (VV) 
Dal sopralluogo esperito, si è avuto modo di riscontrare quanto appresso 
- Le tramezzature esterne non presentano fenomeni di condensa, tuttavia le 

tramezzature di tompagno, realizzate a cassetta con interposto strato di 
isolamento, risultano termicamente non adeguato; 

- I solai di copertura sono stati realizzati in c.a. e laterizi con sovrastante strato 
di tegole in cemento, non adeguate a garantire il necessario isolamento 
termico; 

- in talune pareti esterne dei prospetti laterali, si sono riscontarti fenomeni di 
distacco degli intonaci e del deterioramento dei ferri di armatura; 

- fenomeni di umidità, nei vani delle scale, dovuti al deterioramento della guina 
di copertura;  

- gli infissi degli alloggi risultano generalmente in buone condizioni tuttavia non 
adeguati sotto l’aspetto termoisolante; 

Per ciò che riguarda il resto e per quanto è stato possibile accertare non si sono 
riscontrate particolari problematiche ai fabbricati ed agli alloggi 
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FABBRICATI VIALE ENOTRIO - LEGGE 457/78 I° B. – (MOD. TP) – SAN COSTANTINO C. (VV) 
Dal sopralluogo esperito, si è avuto modo di riscontrare quanto appresso 
- Le tramezzature esterne non presentano gravi fenomeni di condensa, tuttavia 

l’isolamento delle tramezzature di tompagno non risulta adeguato, anche se 
realizzato a cassetta con interposto strato di isolamento; 

- I solai di copertura sono stati realizzati in c.a. e laterizi con sovrastante strato 
di guaina bituminosa. Allo stato, oltre a non garantire il necessario isolamento 
termico, è in pessime condizioni; 

- gli infissi degli alloggi risultano generalmente in buone condizioni tuttavia non 
adeguati sotto l’aspetto termoisolante; 

Per ciò che riguarda il resto e per quanto è stato possibile accertare non si sono 
riscontrate particolari problematiche ai fabbricati ed agli alloggi. 
 

 
      

FABBRICATI VIA UGO FOSCOLO - LEGGE 67/88 I° – (MOD. A) – SAN COSTANTINO C. (VV) 
Dal sopralluogo esperito, si è avuto modo di riscontrare quanto appresso 
- Le tramezzature esterne non presentano fenomeni di condensa, tuttavia le 

tramezzature di tompagno, realizzate a cassetta con interposto strato di 
isolamento, risultano termicamente non adeguato; 

- I solai di copertura sono stati realizzati in c.a. e laterizi con sovrastante strato 
di tegole in cemento, non adeguate a garantire il necessario isolamento 
termico; 

- in talune pareti esterne dei prospetti laterali, si sono riscontarti fenomeni di 
distacco degli intonaci e del deterioramento dei ferri di armatura; 

- fenomeni di umidità, nei vani delle scale, dovuti al deterioramento della guina 
di copertura;  

- gli infissi degli alloggi risultano generalmente in buone condizioni tuttavia non 
adeguati sotto l’aspetto termoisolante; 

Per ciò che riguarda il resto e per quanto è stato possibile accertare non si sono 
riscontrate particolari problematiche ai fabbricati ed agli alloggi 
 



- 9 - 

 
 
FABBRICATI VIA I° MAGGIO - FABBRICATI LEGGE 865/71 – SAN COSTANTINO C. (VV) 
Dal sopralluogo esperito, si è avuto modo di riscontrare quanto appresso 
- I solai di copertura sono stati realizzati in c.a. e laterizi con sovrastante strato 

di guaina bituminosa ed è risultata, in pessime condizioni nonché causa di 
infiltrazioni agli ultimi piani; 

- in talune pareti esterne dei prospetti laterali, oltre a rilevare notevoli fenomeni 
di condensa, si sono riscontrati fenomeni di distacco degli intonaci e del 
deterioramento dei ferri di armatura; 

- gli impianti igienico sanitari, così come gli impianti elettrici sono in pessime 
condizioni, pressoché inesistenti;  

- Le pavimentazioni ed i rivestimenti notevolmente deteriorate; 
- gli infissi in generale risultano in pessime condizioni; 

Dalla documentazione fotografica allegata, si ha maggiore contezza di tali fenomeni. 
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AREE OGGETTO DI INTERVENTO 

Tutte le aree risultano essere, sotto l'aspetto plano altimetrico perfettamente 
pianeggianti. Quelle ricomprese nei Comuni del presente Lotto, ricadono in zona 
parzialmente edificata, tutte provviste delle necessarie opere di urbanizzazione 
primaria. 
 

SOLUZIONE PRESCELTA 

Il progetto proposto dovrà prevedere: 
- interventi di riqualificazione energetica sull'involucro edilizio, strutture opache 

verticali (cappotto termico di spessore non inferiore a mm 400), previo 
eventuale risanamento delle parti ammalorate e delle strutture opache 
orizzontali (coperture ove necessari) con pannelli termoisolanti; 

- la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato 
verso l'esterno e verso vani non riscaldati, ivi comprese soglie; 

- installazione di impianti solari termici ed impianti fotovoltaici, singoli e/o per 
vano scala, aventi potenza adeguata, allocati sul tetto di copertura; 

 

IMPATTO AMBIENTALE DELLE OPERE 

La progettazione avrà particolare cura sull'inserimento dell'opera nell'ambito del 
contesto paesaggistico ambientale ciò attraverso l'uso di materiali e tipologie tipiche 
della zona nonché attraverso appositi cromatismi.  
 

PROGETTO PRELIMINARE ART. 23 COMMA 5 D.LGS 50/2016 ART 17 E SEGG. DPR 207/2010 

Il progetto preliminare dovrà essere redatto in conformità all’art. 17 del D.P.R. n° 
207/2010 e s.m.i. 
Gli elaborati progettuali sono quelli prescritti dall’art. 17 comma 1 , 2  del DPR 
207/2010 redatti in conformità agli artt. da 18 a 23 del DPR medesimo. 
Dovranno essere redatti inoltre: 

a) sulle aree interessate dall’intervento, le indagini archeologiche, idrauliche e 
sulle interferenze e sono redatti le relative relazioni ed elaborati grafici nonché 
la relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare, 

b) dovrà essere redatto un capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 
c) dovrà essere redatto uno schema di contratto; 
d) dovrà essere predisposto altresì un piano economico finanziario di massima 

 

CRITERI PARTICOLARI COSTRUTTIVI 

Il progetto proposto dovrà essere corredato da particolari grafici costruttivi. Tali 
elaborati riguardano talune categorie di lavorazione ove si sarà ritenuto opportuno, 
tenuto conto dell'importanza che le stesse rivestono nelle scelte progettuali operate 
che, le stesse, necessitano di ulteriori specificazioni. 
 

DATI CARATTERISTICI FABBRICATI LOTTO 

 
FABBRICATO - GEROCARNE (VV) 1 

VIA E/O LOCALITA’ VIA CAMBARERI 

LEGGE FINANZIAMENTO 05.08.1978 N° 457 II° Biennio 

N° ALLOGGI 6 

N° PIANI F.T. 3 

STRUTTURA CEMENTO ARMATO 

COPERTURA TETTO 

CONCESSIONE EDILIZ/PERMESSO/LICENZA N° ………. del ………….. 

COLLAUDO STATICO Del ………….. 

ACCATASTAMENTO Foglio 21 – Mapp. 349 
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VARIE  

 
FABBRICATO - GEROCARNE (VV) 2 

VIA E/O LOCALITA’ VIA CAMBARERI 

LEGGE FINANZIAMENTO 05.08.1978 N° 457 II° Biennio 

N° ALLOGGI 6 

N° PIANI F.T. 3 

STRUTTURA CEMENTO ARMATO 

COPERTURA TETTO 

CONCESSIONE EDILIZ/PERMESSO/LICENZA N° ………. del ………….. 

COLLAUDO STATICO Del ………….. 

ACCATASTAMENTO Foglio 21 – Mapp. 350 

VARIE  

 
FABBRICATO - GEROCARNE (VV) 3 

VIA E/O LOCALITA’ VIA CAMBARERI 

LEGGE FINANZIAMENTO 05.08.1978 N° 457 II° Biennio 

N° ALLOGGI 6 

N° PIANI F.T. 3 

STRUTTURA CEMENTO ARMATO 

COPERTURA TETTO 

CONCESSIONE EDILIZ/PERMESSO/LICENZA N° ………. del ………….. 

COLLAUDO STATICO Del ………….. 

ACCATASTAMENTO Foglio 21 – Mapp. 351 

VARIE  

 
FABBRICATO - GEROCARNE (VV) 1 

VIA E/O LOCALITA’ VIA CAMBARERI 

LEGGE FINANZIAMENTO 11.03.1988 N° 67 II° Biennio 

N° ALLOGGI 6 

N° PIANI F.T. 3 

STRUTTURA CEMENTO ARMATO 

COPERTURA TETTO 

CONCESSIONE EDILIZ/PERMESSO/LICENZA N° 16 del 10.10.1997 

COLLAUDO STATICO Del ………….. 

ACCATASTAMENTO Foglio 21 – Mapp. 625 

VARIE  

 
FABBRICATO - GEROCARNE (VV) 2 

VIA E/O LOCALITA’ VIA CAMBARERI 

LEGGE FINANZIAMENTO 11.03.1988 N° 67 II° Biennio 

N° ALLOGGI 6 

N° PIANI F.T. 3 

STRUTTURA CEMENTO ARMATO 

COPERTURA TETTO 

CONCESSIONE EDILIZ/PERMESSO/LICENZA N° 16 del 10.10.1997 

COLLAUDO STATICO Del ………….. 

ACCATASTAMENTO Foglio 21 – Mapp. 625 

VARIE  

 
FABBRICATO – SAN COSTANTINO C. (VV) 1 

VIA E/O LOCALITA’ VIALE ENOTRIO 

LEGGE FINANZIAMENTO 05.08.1978 N° 457 I° Biennio 

N° ALLOGGI 8 

N° PIANI F.T. 4 

STRUTTURA CEMENTO ARMATO 
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COPERTURA TETTO 

CONCESSIONE EDILIZ/PERMESSO/LICENZA N° 172 del 02.10.1980 

COLLAUDO STATICO Del 21.05.1985 

ACCATASTAMENTO In corso di Definizione 

VARIE  

 
FABBRICATO – SAN COSTANTINO C. (VV) 2 

VIA E/O LOCALITA’ VIALE ENOTRIO 

LEGGE FINANZIAMENTO 05.08.1978 N° 457 I° Biennio 

N° ALLOGGI 8 

N° PIANI F.T. 4 

STRUTTURA CEMENTO ARMATO 

COPERTURA TETTO 

CONCESSIONE EDILIZ/PERMESSO/LICENZA N° 172 del 02.10.1980 

COLLAUDO STATICO Del 21.05.1985 

ACCATASTAMENTO In corso di Definizione 

VARIE  

 
FABBRICATO – SAN COSTANTINO C. (VV) 1 

VIA E/O LOCALITA’ VIA UGO FOSCOLO 

LEGGE FINANZIAMENTO 11.03.1988 N° 67 I° Biennio 

N° ALLOGGI 6 

N° PIANI F.T. 3 

STRUTTURA CEMENTO ARMATO 

COPERTURA TETTO 

CONCESSIONE EDILIZ/PERMESSO/LICENZA N° ………. del ………….. 

COLLAUDO STATICO Del ………….. 

ACCATASTAMENTO Foglio 1 – Mapp. 950 

VARIE  

 
FABBRICATO – SAN COSTANTINO C. (VV) 1 

VIA E/O LOCALITA’ VIA I° MAGGIO 

LEGGE FINANZIAMENTO N° 865/71 

N° ALLOGGI 10 

N° PIANI F.T. 2 

STRUTTURA CEMENTO ARMATO 

COPERTURA TETTO PIANO 

CONCESSIONE EDILIZ/PERMESSO/LICENZA N° 32 del 13.11.1973 

COLLAUDO STATICO Del ………….. 

ACCATASTAMENTO Foglio 2 – Mapp. 1855e 1856 

VARIE  

 
 
 

STIMA ECONOMICA SOMMARIA 
 
Il Lotto VV11, dell'importo stimato complessivo di Euro 5.278.400,00 risulta calcolato 
come appresso: 
  
 
INTERVENTO TRAINANTE – Efficientamento Energetico  
Isolamento Termico      Euro   2.480.000,00 
 
INTERVENTO TRAINATO – Efficientamento Energetico  
Sostituzione Infissi      Euro   2.380.000,00 
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INTERVENTO TRAINATO – Efficientamento Energetico  
Impianti (Solaro Termico+Fotovoltaico)   Euro      418.400,00 
      
       TOTALE  EURO  5.278.400,00 

 


