CALABRIA

Azienda Territoriale per I’Edilizia Residenziale Pubblica Regionale
DISTRETTO DI COSENZA

Viale Crati c/da Vagliolise, 87100 — Cosenza Tel. 0984.1860078 - 0984.1860698
Pec: aterpcalabria@pec.aterpcalabria.it

SERVIZIO TECNICO

Avviso indagine di mercato concernente il ricevimento, da parte di operatori
economici, di proposte operative, da strutturare mediante il ricorso alle forme
del PPP (Partenariato Pubblico - Privato), anche con riferimento alla procedura
di Locazione Finanziaria, finalizzate alla realizzazione di interventi di
“efficientamento _energetico” e di “adequamento sismico” riferiti al patrimonio
di E.R.P. di proprieta e/o gestito da ATERP Calabria, ricorrendo ai benefici
fiscali di cui al D.L. 19.05.2020 n. 34 convertito con modificazioni con Legge
17.07.2020 n. 77.

Lotto CS11
Comune di Bisignano
RELAZIONE

LEGGE: DL 34/2020 COME MODIFICATO CON LA LEGGE 77/2020.

OGGETTO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI N°6 EDIFICI CON N° 36
ALLOGGI SITI IN VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA

COMUNE: BISIGNANO

IMPORTO: EURO 3.011.454,40
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PREMESSA

Al fine di realizzare una riqualificazione del proprio patrimonio edilizio attraverso gli incentivi
stabiliti nella norma in oggetto richiamata, I’Aterp Calabria, con Decreto Commissariale n. 68
del 04.09.2020, ha approvato un “Avviso Pubblico Esplorativo concernente il ricevimento, da
parte di operatori economici, di una Manifestazione d’Interesse alla successiva
presentazione di Proposte Operative, da strutturare mediante il ricorso alle forme del PPP
(Partenariato Pubblico - Privato), anche con riferimento alla Procedura di Locazione
Finanziaria, finalizzate alla realizzazione di interventi di “Efficientamento Energetico” e di
“Adeguamento Sismico” riferiti al Patrimonio di E.R.P. di proprieta e/o gestito da ATERP
Calabria, ricorrendo ai benefici fiscali di cui al D.L. 19.05.2020 n. 34 convertito con
modificazioni con Legge 17.07.2020 n. 77”.

Con successivo Decreto Commissariale n. 80 del 06.10.2020, & stata prevista una riapertura
dei termini dellAvviso Pubblico Esplorativo dalla data di scadenza del 05.10.2020 fino alla
data del 26.10.2020;

A tal proposito pertanto questa Azienda, a seguito dei riscontri pervenuti, intende, mediante
la presentazione di Proposte Operative, avviare un ampio piano di Riqualificazione,
Efficientamento Energetico ed Adeguamento/Miglioramento Sismico su un cospicuo numero
di Edifici di proprieta e/o gestiti ricorrendo ai benefici fiscali introdotti dal D.L. 19.05.2020 n.
34, convertito con modificazioni con la Legge 17.07.2020 n. 77, il ¢/d “Superbonus110%”,
utilizzando l'istituto della “cessione del credito” o mediante sconto in fattura secondo quanto
disposto all'art. 121 del D.L. n. 34/2020 cosi come modificato con la L. n. 77/2020 e s.m.i.

Le linee di indirizzo in merito all’argomento in parola, ossia:

a) le proposte, da formularsi, avranno i contenuti descritti agli art. 180 e segg. ed in
particolare all’art. 183 cc. 15 e 16 del d.lgs. 50/2016 e dovranno contenere un progetto di
fattibilita comprendente le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la diagnosi
energetica degli edifici oggetto di riqualificazione, la stima economica degli interventi, una
bozza di convenzione e il piano economico-finanziario;

b) gli interventi di efficientamento termico sugli edifici interessati dovranno fruire dei benefici
fiscali introdotti dall’art. 119 del DL 34/2020 convertito con modificazioni con la Legge
77/2020 (“Superbonus” al 110%) e contemplare la disponibilita e la capacita dell’operatore
ad accettare, incamerare e gestire la “cessione del credito” d'imposta o garantire uno sconto
in fattura per un importo pari al 100% dell'investimento effettuato;

c) gli interventi di investimento, anche mediante eventuale ricorso a locazione finanziaria,
saranno orientati alla riqualificazione dell’involucro edilizio comprendendo in primo luogo gl
interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate, la
sostituzione degli infissi ed, eventualmente, la riqualificazione degli impianti termici secondo
quanto richiesto al citato ad. 119 del DL 34/2020 ed in particolare garantire il miglioramento
di almeno due classi energetiche dell’edificio;

A tale scopo 'ATERP Calabria ha individuato il lotto di intervento (Fig.1) di cui alla presente
relazione.
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Figura 1 - Individuazione del lotto d'intervento

FABBRICATI OGGETTO DI INTERVENTO

Il lotto proposto riguarda un intervento di Edilizia Residenziale Pubblica realizzato in via
Madre Teresa di Calcutta in attuazione della legge n. 166/1975 e comprende un totale di 2
complessi edilizi identificati rispettivamente con le lettere A e B, ciascuno costituito da 3
edifici.

In ogni edificio sono presenti 6 alloggi, per un totale complessivo di 36 alloggi all'interno del
lotto di intervento.

Nello specifico i complessi edilizi sono cosi composti (Fig.2):

o Complesso A: costituito dagli edifici nn. 1,2,3;

e Complesso B: costituito dagli edifici nn. 4,5,6.

Ciascun edificio € composto da 4 piani f.t., di cui il piano terra adibito a magazzini, gli altri
abitabili e suddivisi ciascuno in 2 alloggi.

Gli edifici sono realizzati con struttura in c.a., solai in latero cemento, muratura di
tamponatura presumibilmente a cassa vuota in laterizi, copertura in c.a. a falde con tegole.
Gli infissi esterni sono per lo piu a vetro singolo con telaio metallico o in legno, con tapparelle
in P.V.C. E presente un impianto di riscaldamento autonomo con generatore di calore murale
a gas e sistema di distribuzione del tipo a collettore con radiatori.



Figura 2 - Complessi edilizi oggetto di intervento

n FABBRICATO | TIPOLOGIA N.
: lotto n. EDIFICIO | alloggi

1 973 T7 6

2 973 T7 6

3 973 T7 6

4 974 T8 6

5 974 T8 6

6 974 T8 6
36

Tabella 1 Identificazione catastale degli edifici

STATO DEI LUOGHI

Gli edifici si presentano in discreto stato di conservazione e sono evidenti i segni del tempo,
con naturale decadimento prestazionale dei componenti costituenti I'involucro edilizio opaco
e vetrato, € inoltre visibile in piu punti la vetusta intrinseca nel materiale costituente cornicioni
e corpi aggettanti in genere, oltre alle opere da lattoniere per lo smaltimento delle acque
meteoriche.
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Figura 3 — Edifici oggetto di intervento

IPOTESI PROGETTUALE

La soluzione progettuale dovra prevedere:
- interventi di riqualificazione energetica sull'involucro edilizio, strutture opache verticali
(cappotto termico) e copertura, previo eventuale risanamento delle parti ammalorate

e delle strutture;

- la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso
I'esterno e verso vani non riscaldati, ivi comprese le soglie;
- Tlinstallazione di impianti solari fotovoltaici, e del relativo sistema di accumulo, a
servizio delle parti comuni dell’edificio;

- la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale;

- listallazione di impianti solari termici a servizio delle singole unita immobiliari;

- listallazione di sistemi di building automation.

STIMA ECONOMICA SOMMARIA
L’'importo complessivo dell'intervento per il lotto in esame viene stimato in Euro 3.011.454,40

comprensivo sia della componente lavori che delle relative spese tecniche.

Sono di seguito dettagliate, per quanto attiene le lavorazioni ipotizzate, gli importi sommari

determinati in sede di analisi della fattibilita tecnico-economica dell’opera:

INTERVENTO

INTERVENTO TRAINATO
TRAINANTE
ISOLAMENTO TERMICO | |\~ | SOSTITUZIONE IMPIANTO | IMPIANTO SOLARE IMPIANTO SISTEMA DI SISTEMI BUILDING
SUP. OPACHE CLIMATIZZ. INVERNALE TERMICO FOTOVOLTAICO | ACCUMULO FV AUTOMATION TOTALE
STIMA COSTO STIMA COSTO STIMA COSTO STIMA COSTO STIMA COSTO STIMA COSTO STIMA COSTO
1.242.954,40 € 502.500,00 € 612.000,00 € 216.000,00 € | 216.000,00 € | 42.000,00 € 180.000,00 € 3.011.454,40 €

Tabella 2 Importo sommario degli interventi




